FERRANDO-MATEILLE

Narbonne, le 11 octobre 2022

SAS HECTARE

RN 113

ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020

34 741 VENDARGUES

A Dattention de :

Monsieur Fabien VAISSET

Objet : VILLESEQUELANDE - Lotissement « Le Moulin de Granelle »
Mission de coordination SPS - Niveau 3

Monsieur Vaisset,

Dans le cadre de la mission mentionnée en objet, j’ai I’honneur de vous adresser
notre chiffrage sur la base du marché consenti.

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et pour le
renouvellement de votre confiance, veuillez agréer, Monsieur Vaisset, I'assurance de ma
considération distinguée.

Eric MATEILLE

SAS FERRANDO - MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection $anté
Sous-section 3 Amiante
17, rue denRatacas - Z.1. Plaisanze

; i 11100 NARHONNE - Tél. : 04
Signature et _cachet du client RS domatemg@cspsgggz 47 82
précédés de la mention « Bon pour accord » SIRKT : 803 029 776 00025
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DETAIL DE L'OFFRE
Durée estimée des travaux : 4 mois

Phase Conception

Visite de site pour analyse des contraintes environnementales

Réunion préalable avec le MO et le MOE

Examen du dossier CCTP, plans, devis ...

Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO

Elaboration du Plan Général Simplifié de Coordination SPS

Réunion avec le MO, le MOE, les organismes de sécurité...

Rédaction de la déclaration préalable pour envoi aux organismes de sécurité, 30 jours avant le début des
travaux — Sans objet pour une opération de catégorie 3.

Soit un nombre de journées de : 0,5

Phase Réalisation

Visite, inspection commune du site avec les entreprises
Coordination des travaux

Visites inopinées

Visites /Réunions de chantier programmées

Tenue du Registre Journal

Analyse et Harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
Mise a jour du PGSC

Mise a jour du DIUO

Soit un nombre de journées de : 4

Phase Réception

W Constitution du DIUO pour remise au Maitre d'Ouvrage
Soit un nombre de journées de : 0,5

\ Soit un nombre total de journees de : 5 \

| Soit un nombre minimum de visites de : 13 \

Montant Total HT du marché 330.00€ x 5 1 650.00 €

TVA 20 % 330.00 €

Montant TTC 1 980.00 €
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VILLESEQUELANDE - Création d’un lotissement de 18 lots - Travaux de VRD
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